DECRETO Nº 843/2.023.

CONCORDIA,16/06/2.023.

VISTO el contenido del Expediente Interno N° 1677 Letra "S" del año 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto del Ejecutivo Municipal N° 005/2.023 de fecha 03 de Enero de 2023, obrante de fojas 177 a 184, y el Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 177/2.023, de fecha 01 de Febrero de 2023, obrante de fs. 229 a 243, se aprueban los procedimientos Licitatorios para el Primer y Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 79/2022, para la obra "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ESTACIÓN CENTRAL".

Que de fojas 245 a 254 y de fojas 262 a 268, constan actuaciones referidas a publicaciones y entrega de Pliegos efectuada por la Dirección de Compras y Suministros de la Licitación antes mencionada.

Que a fojas 269 y 269 vta., obra Acta de Apertura de fecha 27 de Febrero de 2023, informando que en el acto de apertura se presentó una única oferta correspondiente a:

- **RATTI CONSTRUCCIONES S.A.:** cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 26/100 ($ 1.745.259.709,26).

Que de fojas 474 a 478, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora, de fecha 01 de Marzo de 2023, manifestando que analizada la oferta en su aspecto formal, se verifica que cumple con la presentación de la documentación solicitada en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que del análisis económico, surge que las planillas poseen errores de cálculo, por lo que, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, se utilizan los importes unitarios para totalizar la oferta.

Que el importe corregido sería PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 76/100 ($ 1.740.883.919,76).

Que el representante del área técnica informa, en nota que se adjunta a fojas 473, que la única oferta presentada se ajusta técnicamente a lo solicitado.

Que por lo expuesto, la Comisión Evaluadora aconseja se preadjudique a la firma **RATTI CONSTRUCCIONES S.A.**, por un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 76/100 ($ 1.740.883.919,76), de acuerdo a lo detallado en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.

Que de fojas 481 a 486 vta. obra Decreto Municipal N° 375/2023 de fecha 13 de Marzo de 2023, por el cual se aprueba el procedimiento licitatorio y se preadjudica a la firma **RATTI CONSTRUCCIONES S.A** la totalidad de la Obra mencionada, por un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 76/100 ($ 1.740.883.919,76).

Que de fojas 491 a 546 se adjunta Decreto de Ratificación N° 755/2023 de fecha 30 de Mayo de 2023 y Convenio de Adhesión al "PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL" PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " PARQUE CENTRAL CONCORDIA" - MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, debidamente protocolizado, por lo que corresponde adjudicar la Obra "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ESTACIÓN CENTRAL" a la firma **RATTI CONSTRUCCIONES S.A.**, a fin de continuar con los trámites correspondientes.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETO Nº

CONCORDIA,

Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva correspondiente y la Subsecretaría de Hacienda, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, tomó la intervención de su competencia autorizando el gasto.

Que por las razones invocadas, es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar la totalidad de la Obra: "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ESTACIÓN CENTRAL", Licitación Pública N° 79/2022, a la firma **RATTI CONSTRUCCIONES S.A.**, por un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 76/100 ($ 1.740.883.919,76), conforme a lo descripto en el Anexo I, que forma parte del presente Decreto.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno Nº 1677 Letra "S" del año 2022, correspondiente al Llamado a Licitación Pública Nº 79/2022, para la obra: "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ESTACIÓN CENTRAL", conforme lo considerado precedentemente.

Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma **RATTI CONSTRUCCIONES S.A.**, la totalidad de la Obra: "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ESTACIÓN CENTRAL", Licitación Pública Nº 79/2022, por un importe total de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 76/100 ($ 1.740.883.919,76), conforme a lo descripto en el Anexo I, que forma parte del presente Decreto; y en virtud de lo considerado precedentemente.

Artículo 3º.- Dispónese que el presente gasto se impute en la Partida Presupuestaria: Nº 0.7.90.02.05.08.61.24 Obras Públicas (PARQUE CENTRAL) $ 1.740.883.919,76.

Artículo 4º.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se realicen las gestiones tendientes para el cumplimiento de la presente disposición.

Articulo 5º.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma **RATTI CONSTRUCCIONES S.A.** que resultó adjudicataria, del contenido del presente acto administrativo, y proceda oportunamente a realizar los trámites correspondientes a la presente adjudicación.

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Hacienda; y oportunamente, archívese.

L.B.H./M.I.U./P.E.P.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DR. ENRIQUE T. CRESTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CONCORDIA

ES COPIA

DECRETO Nº 843/2.023.

CONCORDIA, 16/06/2.023.

ANEXO I
PLANILLA NOMECLADORA

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
1	**DOCUMENTACIÓN Y TAREAS PRELIMINARES**				
1,1	Tareas preliminares				
1.1.1	Obrador, depósito y sanitarios	Gl.	1	$ 4.180.844,69	$ 4.180.844,69
1.1.2	Cerco de obra	ML	1.900,00	$ 1.504,80	$ 2.859.120,00
1.1.3	Cartel de obra institucional 2,66 x 4,00 con iluminación permanente	UN	4	$ 293.567,83	$ 1.174.271,32
1,2	Demoliciones y retiros				
1.2.2	Desmontes, retiros y remociones	Gl.	1	$ 10.723.010,00	$ 10.723.010,00
1,3	Movimiento de suelos				
1.3.1	Nivelación, movimiento de suelos generales	m3	3.500,00	$ 2.432,00	$ 8.512.000,00
1,4	Documentación				
1.4.1	Proyecto Ejecutivo - Legajo de obra de Arquitectura y Paisaje	Gl.	1	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
1.4.2[4]	Documentación Conforme a obra - Manual de operación y mantenimiento.	Gl.	1	$ 4.104.000,00	$ 4.104.000,00
1,5	Varios				
1.5.1	Limpieza final de obra	m2	100.000,00	$ 49,25	$ 4.925.000,00
2	**PIEZAS ARQUITECTURA**				
2,1	**MODULO SANITARIO**	UN			
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS				
2.1.1	EXCAVACIONES	M3	140,45	$ 4.355,14	$ 611.679,41
2.1.2	ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE H°A°				
2.1.3	ESTRUCTURA METALICA	KG	31.000,00	$ 1.142,30	$ 35.411.300,00
2.1.4	PLATEA DE H°A° ESTRUCTURAL ESP. 13 CM	M2	386,63	$ 19.267,68	$ 7.449.463,12
2.1.5	LOSA DE LOSETA HUECA PRETENSADA TIPO VIPRET 12CM O SIMILAR	M2	232,69	$ 30.610,41	$ 7.122.736,30
2.1.6	CONTRAPISOS, CARPETAS E IMPERMEABILIZACIONES				
2.1.7	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	104	$ 7.082,70	$ 736.600,80
2.1.8	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	386,63	$ 609,25	$ 235.554,33
2.1.9	CONTRAPISO H°POBRE	M3	121,92	$ 30.129,63	$ 3.673.404,49
2.1.10	CARPETA DE NIVELACION + CARPETA HIDROFUGA	M2	619,32	$ 3.449,83	$ 2.136.548,72
2.1.11	JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION)	ML	152	$ 1.954,26	$ 297.047,52

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº
CONCORDIA,

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
	SOLADOS				
2.1.12	MICROPISO DE CEMENTO ALISADO COLOR GRIS	M2	326,63	$ 9.777,85	$ 3.193.739,15
2.1.13	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	60	$ 10.642,88	$ 638.572,80
2.1.14	TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO	M2	60	$ 5.581,59	$ 334.895,40
2.1.15	MUROS TABIQUES Y CUBIERTAS				
2.1.16	MEMBRANA HIDROFUGA ELASTOMERICA CON GEOTEXTIL	M2	232,69	$ 2.420,50	$ 563.226,15
2.1.17	TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK PLACA VERDE	M2	28,16	$ 23.060,16	$ 649.374,11
2.1.18	TABIQUE DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK PLACA VERDE (DOBLE PERFILERIA 70MM)	M2	100	$ 29.673,71	$ 2.967.371,00
2.1.19	TABIQUE PANEL DE CHAPA Y POLIURETANO CONFORMADO PUR	M2	96	$ 22.541,69	$ 2.164.002,24
2.1.20	REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES				
2.1.21	VENECITA GRIS 20X20 TIPO MURVI O SIMILAR	M2	209,64	$ 18.204,44	$ 3.816.378,80
	PAISAJISMO				
2.1.22	HERBACEAS	M2	22,95	$ 19.260,56	$ 442.029,85
2.1.23	MULCH (ESP. 5 CM)	M2	29,23	$ 1.185,24	$ 34.644,57
2.1.24	ARBOL A DEFINIR	UN	2	$ 14.027,33	$ 28.054,66
	ILUMINACION				
2.1.25	APLIQUE TIPO QUATRO DE IEP ILUMINACION CON LAMPARA 2X15W CALIDA	UN	72	$ 19.370,27	$ 1.394.659,44
	ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS				
2.1.26	ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE	UN	10	$ 54.558,25	$ 545.582,50
2.1.27	ESPEJO ANTIVANDALICO 70X90 DE ACERO INOXIDABLE C/SOPORTE INCLINADO P/DISCAPACITADOS	UN	2	$ 140.267,41	$ 280.534,82
2.1.28	INODORO LINEA FERRUM BERMEJO O SIMILAR	UN	10	$ 109.106,36	$ 1.091.063,60
2.1.29	INODORO DISCAPACITADOS ANTIVANDALICO LINEA FERRUM ESPACIO O SIMILAR	UN	2	$ 107.208,16	$ 214.416,32
2.1.30	MINGITORIO LINEA FERRUM OVAL O SIMILAR	UN	10	$ 33.129,94	$ 331.299,40
2.1.31	LAVATORIO CON PEDESTAL LINEA FERRUM ANDINA O SIMILAR	UN	10	$ 33.488,79	$ 334.887,90

Arq. MILENA LOPEZ ZAGARIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº 843/2.023.

CONCORDIA, 16/06/2.023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
2.1.32	LAVATORIO DISCAPACITADOS FERRUM ESPACIO	UN	2	$ 129.795,99	$ 259.591,98
2.1.33	GRIFERIA FV PRESMATIC EMBUTIDAS ANTIVANDALICAS O SIMILAR	UN	12	$ 39.371,19	$ 472.454,28
2.1.34	VALVULA PARA INODORO 0342 DE EMBUTIR O SIMILAR	UN	10	$ 68.974,99	$ 689.749,90
2.1.35	RECEPTACULO DE DUCHA LINEA FERRUM	UN	1	$ 57.357,66	$ 57.357,66
2.1.36	BARRALES ANTIVANDALICOS LINEA FERRUM ESPACIO O SIMILAR	UN	2	$ 41.915,67	$ 83.831,34
2.1.37	DUCHA MARCA FV PRESSMATIC AUTOMATICA ANTIVANDALICA CODIGO 0343	UN	1	$ 158.121,80	$ 158.121,80
2.1.38	MESADA PARA CAMBIADOR DE MDF ENCHAPADO CON MELAMINA COLOR GRIS, CON CANTOS ABS 2MM	UN	2	$ 7.399,07	$ 14.798,14
	SEÑALETICA				
2.1.39	SEÑALETICA SANITARIOS Y SERVICIOS (IMPRESION SERIGRAFICA SOBRE CARPINTERIAS INTERNAS Y EXTERNAS)	Gl.	1	$ 3.703.127,76	$ 3.703.127,76
	CARPINTERIAS				
2.1.40	CARPINTERIA TIPO C1A (PORTONES DE CHAPA INYECTADOS	UN	4	$ 234.380,26	$ 937.521,04
2.1.41	CARPINTERIA TIPO C2A (PORTONES DE CHAPA INYECTADOS	UN	2	$ 234.380,26	$ 468.760,52
2.1.42	CARPINTERIA TIPO C3A (CARP DE ALUMINIO)	UN	8	$ 125.906,75	$ 1.007.254,00
2.1.43	CARPINTERIA TIPO K1A (TABIQUERIA DE FRENTES DE RETRETES	UN	1	$ 309.942,42	$ 309.942,42
2.1.44	CARPINTERIA TIPO K2A (TABIQUERIA DE FRENTES DE RETRETES)	UN	2	$ 612.826,11	$ 1.225.652,22
	REJAS				
2.1.45	REJA DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA H=2.60 M C/PARANTES CADA 1,20 M	ML	75	$ 229.850,35	$ 17.238.776,25
	INSTALACION ELECTRICA				
2.1.46	IE - INSTALACION ELECTRICA INTERNA MODULO SANITARIOS	Gl.	1	$ 3.538.170,05	$ 3.538.170,05
	INSTALACION SANITARIA				
2.1.47	IS - INSTALACION SANITARIA (CLOACAL) MODULO SANITARIO	Gl.	1	$ 5.227.415,60	$ 5.227.415,60
2.1.48	IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA FRIA) MODULO SANITARIO TIPICO	Gl.	1	$ 6.244.942,27	$ 6.244.942,27
2.1.49	IS - INSTALACION SANITARIA (AGUA CALIENTE) MODULO SANITARIO	Gl.	1	$ 491.323,95	$ 491.323,95
2,2	**PATIO AEROBICO**				
2.2.1	EXCAVACIONES	M3	162	$ 4.355,14	$ 705.532,68
2.2.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	94,5	$ 7.082,70	$ 669.315,15

Arq. MIRELA LOPEZ VERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETO Nº

CONCORDIA,

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
2.2.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	324	$ 609,25	$ 197.397,00
2.2.4	SOLADO DE CAUCHO	M2	256	$ 9.576,00	$ 2.451.456,00
2.2.5	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	324	$ 10.642,88	$ 3.448.293,12
2.2.6	TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y MALLA ASODICA EN TERCIO SUPERIOR	M2	68	$ 6.839,91	$ 465.113,88
2.2.7	BICICLETERO SERPENTINA	UN	2	$ 126.673,00	$ 253.346,00
2.2.8	BANCO CORTO	UN	6	$ 131.568,16	$ 789.408,96
2.2.9	MULCH (ESP. 5 CM)	M2	9,04	$ 1.185,24	$ 10.714,57
2.2.10	ARBOL A DEFINIR	UN	2	$ 14.027,33	$ 28.054,66
2.2.11	BICICLETA FIJA	UN	1	$ 261.578,67	$ 261.578,67
2.2.12	VOLANTE GRANDE	UN	1	$ 23.021,49	$ 23.021,49
2.2.13	ROTADOR DE CINTURA	UN	1	$ 199.503,43	$ 199.503,43
2.2.14	FORTALECEDOR DE PIERNAS	UN	1	$ 273.280,19	$ 273.280,19
2.2.15	DORSALERA DOBLE	UN	1	$ 506.704,60	$ 506.704,60
2.2.16	CAMINADOR DOBLE	UN	1	$ 292.974,60	$ 292.974,60
2.2.17	BANCO DE ABDOMINALES	UN	1	$ 178.006,98	$ 178.006,98
2.2.18	CALISTENIA CHICO	UN	1	$ 1.080.731,79	$ 1.080.731,79
2.2.19	ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O SIMILAR 7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA	UN	4	$ 437.475,14	$ 1.749.900,56
2,3	**PATIO PING PONG**				
2.3.1	EXCAVACIONES	M3	162	$ 4.355,14	$ 705.532,68
2.3.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	97,2	$ 7.082,70	$ 688.438,44
2.3.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	324	$ 609,25	$ 197.397,00
2.3.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	324	$ 10.642,88	$ 3.448.293,12
2.3.5	TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO	M2	68	$ 5.581,59	$ 379.548,12
2.3.6	PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM	M2	256	$ 21.694,25	$ 5.553.728,00
2.3.7	MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM	M2	256	$ 1.568,35	$ 401.497,60
2.3.8	BICICLETERO SERPENTINA	UN	2	$ 126.673,00	$ 253.346,00
2.3.9	BANCO CORTO	UN	8	$ 131.568,16	$ 1.052.545,28
2.3.10	MULCH (ESP. 5 CM)	M2	17,28	$ 1.185,24	$ 20.480,95

Arq. MARIA JOSE BERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº 843/2.023.

CONCORDIA, 16/06/2.023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
2.3.11	ARBOL A DEFINIR	UN	12	$ 14.027,33	$ 168.327,96
2.3.12	MESA PING PONG	UN	3	$ 1.363.774,40	$ 4.091.323,20
2.3.13	ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O SIMILAR 7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA	UN	4	$ 437.475,14	$ 1.749.900,56
2,4	**PORTICO CERRADO**				
2.4.1	EXCAVACIONES	M3	82,08	$ 4.355,14	$ 357.469,89
2.4.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	57,27	$ 7.082,70	$ 405.626,23
2.4.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	190,89	$ 609,25	$ 116.299,73
2.4.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	190,89	$ 10.642,88	$ 2.031.619,36
2.4.5	TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO	M2	190,89	$ 5.581,59	$ 1.065.469,72
2.4.6	JUNTA DE DILATACION TERMINADA CON PLANCHUELA 50X5 MM A LA VISTA	ML	126	$ 3.901,90	$ 491.639,40
2.4.7	FUNDACIONES DE H°A° ESTRUCTURALES (BASES, VIGAS DE ENCADENADO, ZAPATAS, PILOTES, ETC)	M3	4,46	$ 152.410,68	$ 679.751,63
2.4.8	PANELES SOLARES MARCA GCL O SIMILAR 72 CELDAS O POTENCIA SUPERIOR A 400WP	UN	90	$ 161.332,25	$ 14.519.902,50
2.4.9	SEÑALETICA (LETRA CORPOREA EN PISO / ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE e:6MM sup. Prom. 1,40 M2)	UN	18	$ 77.144,59	$ 1.388.602,62
2.4.10	ESTRUCTURA METALICA	KG	13.000,00	$ 1.142,30	$ 14.849.900,00
2.4.11	HOJA ANCHO 2,65 M DE CARPINTERIA TIPO C4	UN	10	$ 658.401,53	$ 6.584.015,30
2.4.12	IE-INSTALACION ELECTRICA - MODULO PORTICO	Gl.	1	$ 142.880,10	$ 142.880,10
2,5	**PATIO NIÑ@S CEIBO**				
2.5.1	EXCAVACIONES	M3	162	$ 4.355,14	$ 705.532,68
2.5.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	97,2	$ 7.082,70	$ 688.438,44
2.5.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	324	$ 609,25	$ 197.397,00
2.5.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	324	$ 10.642,88	$ 3.448.293,12
2.5.5	SOLADO DE CAUCHO	M2	256	$ 9.576,00	$ 2.451.456,00
2.5.6	JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION)	ML	72	$ 1.954,26	$ 140.706,72
2.5.7	TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y MALLA ASODICA EN TERCIO SUPERIOR	M2	68	$ 6.839,91	$ 465.113,88
2.5.8	INTEGRADOR CEIBO	UN	1	$ 10.038.429,03	$ 10.038.429,03
2.5.9	RESORTE 1	UN	2	$ 254.294,19	$ 508.588,38

Arq. MIRTA DE PAOLIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº

CONCORDIA,

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
2.5.10	PORTICO DOBLE BB	UN	1	$ 251.812,00	$ 251.812,00
2.5.11	PORTICO DOBLE CINTA	UN	1	$ 231.980,46	$ 231.980,46
2.5.12	TRONCO EQUILIBRIO	UN	2	$ 376.544,98	$ 753.089,96
2.5.13	ROTADOR	UN	3	$ 239.149,11	$ 717.447,33
2.5.14	ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O SIMILAR 7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA	UN	4	$ 437.475,14	$ 1.749.900,56
	PATIO NIÑ@S 1				
2,6	EXCAVACIONES	M3	162	$ 4.355,14	$ 705.532,68
2.6.1	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	97,2	$ 7.082,70	$ 688.438,44
2.6.2	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	324	$ 609,25	$ 197.397,00
2.6.3	SOLADO DE CAUCHO	M2	256	$ 9.576,00	$ 2.451.456,00
2.6.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	324	$ 10.642,88	$ 3.448.293,12
2.6.5	TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y MALLA ASODICA EN TERCIO SUPERIOR	M2	68	$ 6.839,91	$ 465.113,88
2.8.6	BICICLETERO SERPENTINA	UN	2	$ 126.673,00	$ 253.346,00
2.6.7	BANCO CORTO	UN	6	$ 131.568,16	$ 789.408,96
2.6.8	MANGRULLO INTEGRADOR	UN	1	$ 3.509.565,83	$ 3.509.565,83
2.6.9	TUBO DE GATEO	UN	1	$ 238.324,00	$ 238.324,00
2.6.10	PORTICO INTEGRADOR	UN	1	$ 800.368,69	$ 800.368,69
2.6.11	PANEL MEMORIA	UN	1	$ 541.267,58	$ 541.267,58
2.6.12	ROTADOR	UN	1	$ 243.472,06	$ 243.472,06
2.6.13	PANEL TA TE TI	UN	1	$ 162.143,10	$ 162.143,10
2.6.14	ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O SIMILAR 7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA	UN	4	$ 437.475,14	$ 1.749.900,56
2,7	**PATIO DE ABUELOS**				
2.7.1	EXCAVACIONES	M3	162	$ 4.355,14	$ 705.532,68
2.7.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	97,2	$ 7.082,70	$ 688.438,44
2.7.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	324	$ 609,25	$ 197.397,00
2.7.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	324	$ 10.642,88	$ 3.448.293,12
2.7.5	TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO	M2	68	$ 5.581,59	$ 379.548,12

Arq. MARIA LOURDES ARNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
DEPARTAMENTO DE CONTROL

DECRETO Nº 843/2.023.
CONCORDIA, 16/06/2.023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
2.7.6	PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM	M2	256	$ 21.694,25	$ 5.553.728,00
2.7.7	MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM	M2	256	$ 1.568,35	$ 401.497,60
2.7.8	BICICLETERO SERPENTINA	UN	2	$ 126.673,00	$ 253.346,00
2.7.9	BANCO CORTO	UN	38	$ 131.568,16	$ 4.999.590,08
2.7.10	MULCH (ESP. 5 CM)	M2	17,28	$ 1.185,24	$ 20.480,95
2.7.11	ARBOL A DEFINIR	UN	12	$ 14.027,33	$ 168.327,96
2.7.12	MESA ALTA	UN	8	$ 225.050,26	$ 1.800.402,08
2.7.13	ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O SIMILAR 7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA	UN	4	$ 437.475,14	$ 1.749.900,56
2,8	**PATIO NIÑ@S 2**				
2.8.1	EXCAVACIONES	M3	162	$ 4.355,14	$ 705.532,68
2.8.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	97,2	$ 7.082,70	$ 688.438,44
2.8.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	324	$ 609,25	$ 197.397,00
2.8.4	SOLADO DE CAUCHO	M2	256	$ 9.576,00	$ 2.451.456,00
2.8.5	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	324	$ 10.642,88	$ 3.448.293,12
2.8.6	TERMINACION DE PLATEA DE H°A° ALISADO CON ENDURECEDOR NO METALICO Y MALLA ASODICA EN TERCIO SUPERIOR	M2	68	$ 6.839,91	$ 465.113,88
2.8.7	BICICLETERO SERPENTINA	UN	2	$ 126.673,00	$ 253.346,00
2.8.8	BANCO CORTO	UN	6	$ 131.568,16	$ 789.408,96
2.8.9	TREPADORA GRANDE	UN	1	$ 5.230.544,84	$ 5.230.544,84
2.8.10	TREPADORA DIAMANTE	UN	1	$ 8.883.643,05	$ 8.883.643,05
2.8.11	TREPADORA COMBINADA	UN	1	$ 8.347.536,00	$ 8.347.536,00
2.8.12	TREPADORA MINI	UN	1	$ 2.757.479,11	$ 2.757.479,11
2.8.13	ARTEFACTO SIMPLE TIPO ENIA DE IEP O SIMILAR 7.15M DE COL. - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INST. ELECTRICA	UN	4	$ 437.475,14	$ 1.749.900,56
3	**AREAS DE USO**				
3,1	Plaza de acceso simple				
3.1.1	EXCAVACIONES	M3	309,6	$ 4.355,14	$ 1.348.351,34
3.1.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	216	$ 7.082,70	$ 1.529.863,20
3.1.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	720	$ 609,25	$ 438.660,00
3.1.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	720	$ 10.642,88	$ 7.662.873,60

Arq. MIRIAM LOPEZ PERINS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº

CONCORDIA,

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
3.1.5	TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO	M2	720	$ 5.581,59	$ 4.018.744,80
3.1.6	JUNTA DE DILATACION TERMINADA CON PLANCHUELA 50X5 MM A LA VISTA	ML	414	$ 3.901,90	$ 1.615.386,60
3.1.7	MULCH (ESP. 5 CM)	M2	87,06	$ 1.185,24	$ 103.186,99
3.1.8	ARBUSTO	M2	52,56	$ 9.393,24	$ 493.708,69
3.1.9	GRAMINEAS	M2	35,04	$ 10.104,38	$ 354.057,48
3.1.10	BANCO LARGO 2.5M	UN	20	$ 312.507,01	$ 6.250.140,20
3.1.11	ARTEFACTO COLUMNA TIPO KUMA IEP O SIMILAR - INCLUYE BASE COLOCACIÓN E INSTALACION ELECTRICA ("CIGARRO")	UN	20	$ 369.065,42	$ 7.381.308,40
3,2	Area Picnic	UN	39		
3.2.1	EXCAVACIONES	M3	4,9	$ 4.355,14	$ 832.267,25
3.2.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	2,1	$ 7.082,70	$ 580.073,13
3.2.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	7	$ 609,25	$ 166.325,25
3.2.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	7	$ 10.642,88	$ 2.905.506,24
3.2.5	TERMINACION DE PISO DE H°A° IMPRESO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO	M2	7	$ 5.581,59	$ 1.523.774,07
3.2.6	JUNTA DE DILATACION (TERMINADAS CON SELLADOR TIPO SIKA PARA JUNTAS DE DILATACION)	ML	21	$ 1.954,26	$ 1.600.538,94
3.2.7	BANCO CORTO (S/PLANO 4.1.B)	UN	4	$ 131.568,16	$ 20.524.632,96
3.2.8	MESA BAJA (S/PLANO 4.1.F)	UN	1	$ 258.457,58	$ 10.079.845,62
4	**BORDES Y SENDEROS**				
4,1	Senderos Hormigón Peinado ancho=4m	ML	6.700,00		
4.1.1	EXCAVACIONES	M3	1,6	$ 4.355,14	$ 46.687.100,80
4.1.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	0,75	$ 7.082,70	$ 35.590.567,50
4.1.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	4	$ 609,25	$ 16.327.900,00
4.1.4	PLATEA DE H°A° NO ESTRUCTURAL (SOLADOS) ESP. 10CM	M2	4	$ 10.642,88	$ 285.229.184,00
4.1.5	TERMINACION DE PISO DE H°A° PEINADO CON BORDES ALISADOS DE 10/15 CM DE ANCHO	M2	4	$ 5.581,59	$ 149.586.612,00
4,2	Senderos Pavimento intertrabado. ancho=2m	ML	1.000,00		
4.2.1	EXCAVACIONES	M3	0,68	$ 4.355,14	$ 2.961.495,20
4.2.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	0,4	$ 7.082,70	$ 2.833.080,00
4.2.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	2	$ 609,25	$ 1.218.500,00
4.2.4	MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM	M2	0,12	$ 1.568,35	$ 188.202,00
4.2.5	PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM	M2	1,72	$ 21.694,25	$ 37.314.110,00

Arq. MIRTA LOPEZ BERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DECRETO Nº 843/2.023.

CONCORDIA, 16/06/2.023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	Ud	CANT.	P. UNIT	TOTAL
4.2.6	BORDE DE CONTENCION CORDON DE H°A° DE14X30	ML	2	$ 6.205,21	$ 12.410.420,00
4,3	Cercos	ML	1.275,00		
4.3.1	Tipo. Malla Electrosoldada Galvanizada h:1.60m. Con parantes cada 1.30m.	ML	1.275,00	$ 204.941,55	$ 261.300.476,25
4,4	Pavimentos de intertrabado. Calle de Cortesia. Ancho=6m	M2	375		
4.4.1	EXCAVACIONES	M3	2,04	$ 4.355,14	$ 3.331.682,10
4.4.2	BASE DE TOSCA COMPACTADA	M3	1,2	$ 7.082,70	$ 3.187.215,00
4.4.3	FILM DE POLIETILENO 400 MICRONES	M2	6	$ 609,25	$ 1.370.812,50
4.4.4	MANTO DE ARENA COMPACTADA ESP. 8 CM	M2	0,36	$ 1.568,35	$ 211.727,25
4.4.5	PAVIMENTO INTERTRABADO CON BLOQUE DE HORMIGON 10x20CM	M2	5,16	$ 21.694,25	$ 41.978.373,75
4.4.6	BORDE DE CONTENCION CORDON DE H°A° DE14X30	ML	1	$ 6.205,21	$ 2.326.953,75
5	**EQUIPAMIENTO**				
5,1	Mobiliario				
5.1.1	Banco Largo	UN	130	$ 312.507,01	$ 40.625.911,30
5.1.2	Cesto único	UN	66	$ 247.691,66	$ 16.347.649,56
5.1.3	Bolardos	UN	240	$ 75.529,77	$ 18.127.144,80
5,2	Luminarias				
5.2.1	Luminaria Simple con columna 7.15m.	UN	288	$ 437.475,14	$ 125.992.840,32
5.2.2	Luminaria Cuaruple con columna 7.15m.	UN	53	$ 693.619,28	$ 36.761.821,84
5,3	Señalética				
5.3.1	Cartel Direccional	UN	12	$ 117.190,13	$ 1.406.281,56
5.3.2	Cartel Rotulador	UN	12	$ 117.190,13	$ 1.406.281,56
6	**INGENIERIAS GENERALES**				
6,1	Eléctricas				
6.1.1	IE - INSTALACION ELECTRICA GENERAL PARQUE	Global	1	$ 25.536.000,00	$ 25.536.000,00
6,2	Sanitarias, Pluviales y de Riego				
6.2.A	IS - Esquemas General Pluviales	Global	1	$ 26.887.705,15	$ 26.887.705,15
6.2.B	IS - Esquema General de Riego	Global	1	$ 31.177.382,87	$ 31.177.382,87
6.2.C	IS - Perforación de agua y bombeo	UN	2	$ 4.736.328,15	$ 9.472.656,30
7	**PAISAJE**				
7,1	Árboles	UN	585	$ 13.805,09	$ 8.075.977,65
7,2	Arbustos	m2	1.500,00	$ 9.393,24	$ 14.089.860,00
7,3	Herbaceas	m2	1.500,00	$ 19.260,56	$ 28.890.840,00
7,4	Gramíneas	m2	1.500,00	$ 10.104,38	$ 15.156.570,00
7,5	Cesped en panes	m2	1.500,00	$ 3.955,72	$ 5.933.580,00
7,6	Cesped sembrado	m2	10.000,00	$ 1.437,10	$ 14.371.000,00
TOTAL					**$ 1.740.883.919,76**

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA